



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 17 , Τ.Κ. 60100
ΤΗΛ.: (23510) 45300 FAX: 45337



Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης
(Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου
Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

2ο Υποέργο / Τμήμα : Υλοποίηση Σχεδίου
Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης
Κατερίνη, - - 2020
Αριθμ. Πρωτ.

(ΣΧΕΔΙΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) .

Στην Κατερίνη σήμερα στις - - 2020 , ημέρα , μεταξύ του κ.
ΧΧΧΧΧ ΨΨΨΨΨΨ Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , συμφωνήθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπ' όψη :

Α. Τις με αριθμό ΧΧΧ / 2020 και ΨΨΨ / 2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με την οποία κατακυρώθηκε , στον κ. ΧΧΧΧΧΧΧ
ΨΨΨΨΨΨ, μετά και την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού , αλλά και
τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών , το 2ο Υποέργο /
Τμήμα , "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης", της
συνολικής μελέτης με τίτλο "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master
Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης"
, η δημοπρασία της οποίας πραγματοποιήθηκε στις - - 2020 ,
συνολικού Προϋπολογισμού ολόκληρης της μελέτης 266.030,65 € προ
Φ.Π.Α. 24% .

Αναθέτει στον κ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΨΨΨΨΨΨΨΨ , Ε.Δ.Ε. , με έδρα την οδό
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΨΨΨΨΨΨΨΨ , την εκπόνηση της μελέτης του 2ου
Υποέργου / Τμήματος : "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α.
Κατερίνης", της συνολικής μελέτης με τίτλο "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου
Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης", σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους του
διαγωνισμού , τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με
Προϋπολογισμό 2^{ου} Υποέργου / Τμήματος 211.717,30 € , μέσα σε
προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών .

Η συνολική συμβατική αξία εκπόνησης της μελέτης του του 2ου Υποέργου /
Τμήματος : "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης", έργου με
Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό
των ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΨΨ € το οποίο αναλύεται ως εξής :

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :	: XXXXXXXX €
2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ :	: XXXXXXXX €
Σύνολο	XXXXXXXX €
5. Απρόβλεπτα :	→ KKKKKK €
Σύνολο	ΠΠΠΠΠΠ €
7. Φ.Π.Α. 24% :	→ MMMMM €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΤΤΤΤΤΤ €

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6131 - 12/12/2017, Κωδικός Πρόσκλησης: 079.6b, Α/Α ΟΠΣ: 2440

Με την παρούσα μελέτη του 2ου Υποέργου / Τμήματος : "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης", προβλέπεται η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης ήτοι από την πηγή έως και τον καταναλωτή, με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α.Κατερίνης, θα εκπονηθεί σε τρεις (3) φάσεις ως ακολούθως:

Α' ΦΑΣΗ: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Β' ΦΑΣΗ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Γ' ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Η Αμοιβή του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με τον παρακάτω τρόπο :

1.έντοκη προκαταβολή% του οικονομικού αντικειμένου, έναντι εγγυητικής επιστολής, με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1δ του Ν. 4412/2016.
2. Καταβολή ποσού 70% (ανακεφαλαιωτικά) του οικονομικού αντικειμένου, μετά την υποβολή όλων των Φάσεων.
3. Καταβολή επί πλέον ποσού 25% με την έγκριση του αντικειμένου της μελέτης . Εφόσον το αντικείμενο της μελέτης δεν έχει εγκριθεί , μετά την παρέλευση διμήνου από τη υποβολή της , καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής ποσό 10% του οικονομικού αντικειμένου και το υπόλοιπο 15%, έως της συμπλήρωσης του 25% , με την έγκρισή του .

Τελική πληρωμή

Μετά την οριστική παραλαβή της σύμβασης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 5% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου του 2^{ου} Υποέργου / Τμήματος , ορίζεται ως σε Είκοσι τέσσερις (24) ΜΗΝΕΣ .

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 2^{ου} Υποέργου / Τμήματος ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες .

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού μελετητικού αντικειμένου για το 2^ο Υποέργο / Τμήμα , προκύπτει από τον χρόνο περαίωσης του αντικειμένου του Υποέργου / Τμήματος , αφαιρουμένου του αντίστοιχου διαστήματος που αναφέρεται σε χρόνους ελέγχων , διορθώσεων , συνεργασιών με τον μελετητή κ.λ.π. για το κάθε ένα από τα παραπάνω Υποέργα / Τμήματα .

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Νόμου.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο Ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο καθ' όλη τη διάρκεια την εκτέλεσή της.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και της ΕΥΔ ΠΚΜ.

Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου , εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης , και σε κάθε περίπτωση , πριν την υπογραφή της 1^{ης} πιστοποίησης .

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος:

α) Η Διακήρυξη, β) Η Οικονομική Προσφορά , γ) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου , δ) Η Ε.Σ.Υ. , ε) Το τεύχος τεχνικών Δεδομένων , στ) Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη , κατέθεσε δε την εξής επισυναπτόμενη εγγυητική :

Την υπ' αριθμ. XXXXXXXXXXXX εγγυητική επιστολή , XXXXXXXXXXXX ποσού ΨΨΨΨΨΨ € , για την καλή εκπόνηση της μελέτης . .

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα .

Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας / Μελέτης :	"Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης"				
	2ο Υποέργο / Τμήμα : "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης"				
Ανάδοχος:	ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΨΨΨΨΨΨ		ΑΦΜ:	ΒΒΒΒΒΒ	
Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ	ΨΨΨ/2018 , ΑΔΑ : ΩΩΩΩΩΩΩΩ	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	ΝΝΝΝΝΝΝ €	Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Πρωτόκολλο Σύμβασης	ΧΧΧΧΧ/ - - 2020	Ημερομηνία Έναρξης	- - 2020	Ημερομηνία Λήξης	- - 2020
Κριτήριο ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή		Είδος Διαδικασίας	Ανοικτός Διαγωνισμός	
CPV		Κωδικός Προϋπολογισμού	ΘΘΘΘΘΘΘΘ	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας / Μελέτης	1 Μελέτη

Οι Συμβαλλόμενοι

**1. ΔΔΔΔΔΔ ΓΓΓΓΓΓ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.**

2. ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΨΨΨΨΨΨ