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Άρθρο  1ο 

Αντικείμενο  της  εργολαβίας 

Η  παρούσα  μελέτη  προϋπολογισμού  49.995,00  ευρώ  αφορά  την  προμήθεια  

θραυστών  υλικών  λατομείου  που  θα  ενσωματωθούν  σε  έργα  που σχετίζονται με την 

διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης 

καθώς και δρόμων προσέγγισης στις υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με σκοπό την διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας και την κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Τα έργα 

αυτά έχουν κριθεί απαραίτητα στην αποκατάσταση μέρους βλαβών όπως αυτές ανέκυψαν 

από την καθίζηση εδαφών αλλά και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα (κακοκαιρία ARIEL) σε 

υπέργειες  και  υπόγειες διελεύσεις αγωγών. 

Η  μεταφορά  των  αμμοχάλικων  θα  γίνεται  με  αυτοκίνητα  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ή  

μισθωμένα  από  τη  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  και  δεν  βαρύνει  τον  μειοδότη.  Γι΄ αυτό  τον  λόγο  οι  

αποθήκες  ή  το  κατάστημα  του  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  είναι  εντός  της  

Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας,  καθόσον  σε  άλλη  περίπτωση  η  προμήθεια  καθίσταται  

ασύμφορη.   

 

Άρθρο  2ο 

Στοιχεία  της  εργολαβίας 

Στοιχεία  της  εργολαβίας  είναι: 

Α)  Η  διακήρυξη  

Β)  Η  Τεχνική  Έκθεση   

Γ)  Η  Συγγραφή  υποχρεώσεων 

Δ)  Το  τιμολόγιο  προσφοράς  του  αναδόχου 

Ε)  Ο  προϋπολογισμός  προσφοράς 

 

Άρθρο  3ο 

Προθεσμία  εκτέλεσης  της  προμήθειας 



 Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιείται  σταδιακά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  και  ισχύος  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  

ΈΞΙ  (6)  μήνες  ή  μέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσού  της  Σύμβασης.  Η  σύμβαση  μπορεί  να  

παραταθεί  για  ένα  τρίμηνο  ακόμη,  εφόσον  δεν  έχει  εξαντληθεί  το  ποσό  της  Σύμβασης. 

 

Άρθρο  4ο 

Πληρωμές 

 Κάθε  πληρωμή  προς  τον  ανάδοχο  θα  γίνεται  με  τη  σύνταξη  σχετικής  πιστοποίησης  

από  τον  επιβλέποντα  του  έργου  και  την  έκδοση  των  απαραίτητων  παραστατικών  από  

τον  ανάδοχο. 

 

Άρθρο  5ο 

Τεχνικοί  όροι  και  προδιαγραφές 

 Οι  τεχνικοί  όροι  ανά  είδος  θραυστού  υλικού,  οι  προδιαγραφές  και  οι  ποσότητες  

είναι  οι  παρακάτω 

 Αμμοχάλικο  χοντρό  λατομείου  κόσκινο  διαβάθμισης 0-100mm, σύμφωνα με την 

Πρότυπη Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή  05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά»  (πρώην  ΠΤΠ 0-150)                                       13.250  τόνοι 

 

 Θραυστό υλικό  λατομείου  (3Α)  σύμφωνα με την Πρότυπη Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφή  05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά»  

(πρώην  ΠΤΠ 0-155)                                                                                1.500  τόνοι 

 

 Άμμος  πλυμένη,  απαλλαγμένη  από  προσμίξεις  και  λοιπά  βλαπτικά  στοιχεία  με  

πλήρη  και ομαλή  κοκκομετρική  σύνθεση.                                                490  τόνοι 

 

Άρθρο  6ο 

Περιεχόμενο  των  τιμών 

 Η  οικονομική  προσφορά  του  αναδόχου  της  σύμβασης  προμήθειας  θα  αποτελεί  

αναπόσπαστο  μέρος  της  σχετικής  σύμβασης.  

 Το  ύψος  του  τιμήματος  ανά  τόνο  θα  παραμείνει  σταθερό  όπως  θα  ορισθεί  με  την  

προσφορά  του  αναδόχου  καθ΄  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης.  Στις  προσφερόμενες  

τιμές  νοείται  ότι  περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι  δαπάνες  για  την  εκτέλεση  της  

προμήθειας  και  το  όφελος  αυτού. 

 Στην  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο  7ο 

Ρήτρες 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  να  διαθέτει  όλον  τον  

απαραίτητο  εξοπλισμό  και  το  αντίστοιχο  προσωπικό  για  την  άρτια  εκτέλεση  της.  Ο  



ανάδοχος  υποχρεούται  στην  άμεση  διάθεση  αμμοχάλικων  όποτε  χρειαστεί.  Σε  αντίθετη  

περίπτωση  επιβάλετε  ποινική  ρήτρα  ίση  με  το  2%  της  αξίας  όλης  της  προμήθειας  για  

κάθε  δεκαήμερο  καθυστέρησης  μέχρι  τις  πρώτες  30  ημερολογιακές  ημέρες.  Η  ανωτέρω  

ρήτρα  παρακρατείτε  προσωρινά  από  τον  αμέσως  επόμενο  λογαριασμό,  οριστικά  δε  

μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Για  τις  επόμενες  τριάντα (30)  

ημερολογιακές  ημέρες  η  ποινική  ρήτρα  είναι  3%  για  κάθε  δεκαήμερο  καθυστέρησης,  σε  

περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  του  προμηθευτή.  Αφού  εξαντληθεί  και  η  δεύτερη  

περίοδος  επιβολής  της  ποινικής  ρήτρας,  η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  δικαιούται  να  ακυρώσει  την  

σύμβαση  προμήθειας  και  να  εισπράξει  ολόκληρο  το  ποσό  της  εγγυητικής  επιστολής  

καλής  εκτέλεσης. 

 

Άρθρο  8ο 

Εξαίρεση  επιβολής  κυρώσεων 

Δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  στον  προμηθευτή,  εφόσον  διαπιστωθεί  ανωτέρα  βία,  

ένεκα  της  οποίας  προκαλείται  αδυναμία  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών  μέσα  

στον  συμβατικό  χρόνο.  Η  απόδειξη  της  ανωτέρας  βίας  βαρύνει  τον  προμηθευτή. 

 

Άρθρο  9ο 

Αναθεώρηση  τιμών 

Δεν  προβλέπεται  αναθεώρηση  των  τιμών  προσφοράς. 

 

Άρθρο  10ο 

Παραλαβή 

Η  διαδικασία  παραλαβής  των  ποσοτήτων  γίνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  

Παραλαβής.  Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από  τις  συμβατικές  

τεχνικές  προδιαγραφές,  η επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  

απόρριψη  ή  την  μερική  αυτής  ή  την  αντικατάσταση  των  όποιων  ανωμαλιών. 

 

Άρθρο  11ο 

Επίλυση  διαφορών 

Οι  διαφορές  που  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  επιλυθούν  

με  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας. 

 

Άρθρο  12ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

Η  προμήθεια  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν4412/2016  «Δημόσιες  

Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  

και  2014/25/ΕΕ)» όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  τις  συνημμένες  τεχνικές  

προδιαγραφές  -  τιμολόγιο. 
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                                                                                                     Ο  Συντάξας    
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